

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学体育館改修電気設備工事

(見積書徴取期間) 2019年4月23日～2019年5月15日

(予 定 価 格) 3,800,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.3の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	野中電器産業(株)	2	3,598,000	
2	(株)菅谷電機	3	3,840,000	
3	(株)ユニ・エンジニアリング	1	2,580,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学千住団地ブロック塀改修工事

(見積書徴取期間) 2019年5月21日～2019年5月31日

(予 定 価 格) 4,835,160 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	丸市田中建設株式会社	1	4,159,000	
2	株式会社翔榮建設	2	4,590,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学彫刻棟2階第6研究室換気設備増設工事

(見積書徴取期間) 2019年5月28日～2019年6月11日

(予 定 価 格) 1,920,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	東洋機動株式会社	1	1,540,000	
2	株式会社ビルドシステム	2	1,784,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学メディア教育棟昇降機設備改修工事

(見積書徴取期間) 2019年6月6日～2019年6月21日

(予 定 価 格) 2,524,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	ジャパンエレベーターサービス城南株式会社	2	2,327,000	
2	日本オーチス・エレベータ株式会社	1	1,618,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学音楽学部附属音楽高等学校内装改修工事

(見積書徴取期間) 2019年6月6日～2019年6月21日

(予 定 価 格) 3,205,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.3の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社エイワ建設	2	3,200,000	
2	株式会社翔榮建設	3	4,400,000	
3	株式会社カメヤ堀越	1	2,950,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学学生会館等手すり設置工事

(見積書徴取期間) 2019年6月28日～2019年7月12日

(予 定 価 格) 1,114,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社オフィスインテリア	1	580,000	
2	株式会社田村工務店	4	1,350,000	
3	株式会社エイワ建設	2	1,050,000	
4	丸一田中建設株式会社	3	1,199,000	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学彫刻棟トップライト改修工事

(見積書徴取期間) 2019年7月25日～2019年8月1日

(予 定 価 格) 3,908,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社オフィスインテリア	1	2,500,000	
2	丸市田中建設株式会社	2	2,970,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学古美術研究施設講義室等建具改修工事

(見積書徴取期間) 2019年9月4日～2019年9月11日

(予 定 価 格) 1,459,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社 尾田組	1	1,340,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学取手校地舗装改修工事

(見積書徴取期間) 2019年9月4日～2019年9月11日

(予 定 価 格) 3,152,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社 大鶴	2	3,290,000	
2	株式会社 市村工務店	1	2,340,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学総合工房棟C棟テクセル排ガス洗浄装置改修工事

(見積書徴取期間) 2019年9月17日～2019年9月27日

(予 定 価 格) 1,750,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	セイコー化工機株式会社	1	1,645,000	
2	株式会社ビルドシステム	2	2,400,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学金工棟エアーコンプレッサ改修工事

(見積書徴取期間) 2019年12月24日～2019年1月10日

(予 定 価 格) 2,160,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社ビルドシステム	2	2,600,000	
2	昱株式会社	1	1,680,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学美術学部中央棟舗装等整備工事

(見積書徴取期間) 2020年1月17日～2019年1月24日

(予 定 価 格) 4,543,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社カメヤ堀越	1	4,500,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学大学本部棟女子トイレ改修工事

(見積書徴取期間) 2020年2月14日～2020年2月21日

(予 定 価 格) 1,780,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.3の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	管清工業(株)	2	1,640,000	
2	丸市田中建設(株)	4	2,235,000	
3	(株)日管設備	1	1,170,000	
4	(株)エイワ建設	3	1,900,000	
5	(株)翔榮建設	5	2,310,000	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学大学本部棟4階事務室改修工事

(見積書徴取期間) 2020年2月25日～2020年3月3日

(予 定 価 格) 2,018,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	信東建設(株)	1	1,910,000	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学取手校地橋梁耐震診断業務

(見積書徴取期間) 2020年3月16日～2020年3月23日

(予 定 価 格) 2,200,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	(株) アイ・エス・エス	1	1,220,000	
2	(株) オオバ	2	1,790,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。