

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学ポリ塩化ビフェニル廃棄物(安定器等)収集・運搬委託業務

(見積書徴取期間) 平成30年3月30日～平成30年4月12日

(予 定 価 格) 2,700,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.3の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社エコクリエイト	6	3,268,000	
2	株式会社エコ・ポリス	3	2,450,000	
3	株式会社大興	1	2,156,400	
4	株式会社日立物流首都圏	2	2,217,000	
5	株式会社丸運	4	2,490,000	
6	日本通運株式会社東京ベイエリア支店	5	2,800,000	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物収集運搬・処分委託業務

(見積書徴取期間) 平成30年3月29日～平成30年4月12日

(予 定 価 格) 2,059,940 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.4の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	甲陽興産株式会社	5	2,720,000	
2	株式会社エコ・ポリス	4	2,391,000	
3	株式会社大興	2	1,888,600	
4	株式会社丸運	1	1,728,000	
5	東京パワーテクノロジー株式会社	3	2,059,940	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学管理棟内装改修その他工事

(見積書徴取期間) 平成30年4月17日～平成30年4月26日

(予 定 価 格) 2,045,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社オフィスインテリア	5	1,800,000	
2	株式会社カメヤ堀越	1	1,540,000	
3	株式会社翔榮建設	2	1,590,000	
4	株式会社貴津	6	2,087,800	
5	株式会社田村工務店	4	1,700,000	
6	協和建装工業株式会社	8	2,849,700	
7	日本不動産管理株式会社	7	2,260,000	
8	丸市田中建設株式会社	3	1,690,000	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学荒川校舎収蔵庫天井撤去工事

(見積書徴取期間) 平成30年4月17日～平成30年4月26日

(予 定 価 格) 1,373,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	大貴工業株式会社	3	1,460,000	
2	株式会社翔榮建設	1	590,000	
3	株式会社ウベハウス東日本	4	1,720,000	
4	日本不動産管理株式会社	5	2,580,000	
5	丸市田中建設株式会社	2	1,040,000	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学国際藝術リソースセンター廻り外構整備工事

(見積書徴取期間) 平成30年5月24日～平成30年5月31日

(予 定 価 格) 3,771,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社翔榮建設	1	2,440,000	
2	株式会社貴津	2	3,347,220	
3	丸市田中建設株式会社	3	3,690,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学古美術研究施設側溝改修その他工事

(見積書徴取期間) 平成30年6月14日～平成30年6月27日

(予 定 価 格) 1,084,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社尾田組	1	1,000,000	
2	大倭殖産株式会社	3	1,150,000	
3	森建設株式会社	2	1,120,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学大学美術館1階食堂シャッター設置工事

(見積書徴取期間) 平成30年6月21日～平成30年6月29日

(予 定 価 格) 3,485,160 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO. の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	丸市田中建設株式会社	1	2,770,000	
2	三和シャッター工業株式会社	2	4,000,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学絵画棟等エレベーター修繕業務

(見積書徴取期間) 平成30年7月10日～平成30年7月19日

(予 定 価 格) 3,942,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	ジャパ ^ン エレベーターサービス城南株式会社	1	3,940,000	
2	株式会社 光和	2	3,965,200	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学体育館テント設置工事

(見積書徴取期間) 平成30年7月12日～平成30年7月23日

(予 定 価 格) 4,623,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、落札者はいませんでした。最低価格であったNo.3の者と価格交渉、一部仕様変更等を行った結果、450万円(税抜)にて契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社カメヤ堀越	-	11,400,000	
2	株式会社キャンパス・ドーム	-	7,800,000	
3	株式会社貴津	-	7,000,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学Arts & ScienceLAB污水配管切回し工事

(見積書徴取期間) 平成30年7月31日～平成30年8月8日

(予 定 価 格) 1,230,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	東洋機動株式会社	2	1,250,000	
2	株式会社ビルドシステム	1	1,100,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学総合工房棟B棟B-219床改修その他工事

(見積書徴取期間) 平成30年8月10日～平成30年8月24日

(予 定 価 格) 2,722,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社カメヤ堀越	1	2,250,000	
2	株式会社翔榮建設	3	3,360,000	
3	株式会社貴津	2	2,751,650	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学大学美術館1階多目的トイレ改修工事

(見積書徴取期間) 平成30年8月10日～平成30年8月24日

(予 定 価 格) 3,496,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社オフィスインテリア	2	3,160,000	
2	株式会社翔栄建設	1	2,990,000	
3	株式会社貴津	3	3,777,896	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学音楽学部練習ホール館H-412室等建具改修工事

(見積書徴取期間) 平成30年8月29日～平成30年9月7日

(予 定 価 格) 3,535,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.3の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社オフィスインテリア	3	3,000,000	
2	株式会社カメヤ堀越	4	3,350,000	
3	三和シャッター工業株式会社	1	1,800,000	
4	株式会社翔榮建設	2	2,433,000	
5	株式会社貴津	5	4,506,900	
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学大学美術館取手館ACU-3空調機内部(ファン室)改修工事

(見積書徴取期間) 平成30年11月1日～平成30年11月19日

(予 定 価 格) 1,990,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	東洋熱工業株式会社	1	1,830,000	
2	株式会社ビルドシステム	2	2,370,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学千住校地電話設備改修工事

(見積書徴取期間) 2019年1月31日～2019年2月12日

(予 定 価 格) 3,000,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	電通工業株式会社	1	1,690,000	
2	株式会社ユニ・エンジニアリング	2	1,875,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学取手校地福利施設照明設備改修工事

(見積書徴取期間) 2019年2月1日～2019年2月12日

(予 定 価 格) 2,120,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社江口電気商会	6	2,800,000	
2	狩谷電機株式会社	1	1,292,000	
3	酒寄電気工業株式会社	3	1,850,000	
4	東進電気株式会社	7	2,840,000	
5	東陽電気工事株式会社	4	2,168,000	
6	野中電器産業株式会社	5	2,468,600	
7	ユニ・エンジニアリング	2	1,397,000	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学学生会館厨房排水設備改修工事

(見積書徴取期間) 2019年2月5日～2019年2月28日

(予 定 価 格) 4,320,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社ビルドシステム	1	4,250,000	
2	株式会社城南サービス	2	4,419,000	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学大学美術館2階軽食堂系統空調設備改修工事

(見積書徴取期間) 2019年2月1日～2019年2月12日

(予 定 価 格) 4,390,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.3の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	東洋機動株式会社	2	3,300,000	
2	野中電器産業株式会社	3	3,967,000	
3	ユニ・エンジニアリング	1	2,885,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学取手校地メディア教育棟渡り廊下落下防止工事

(見積書徴取期間) 2019年2月8日～2019年2月18日

(予 定 価 格) 3,139,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.2の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	大竹建設株式会社	2	2,880,000	
2	株式会社コウキ建設	1	2,700,000	
3	株式会社平沢工務店	3	2,900,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。

見積書徴取結果一覧表

(工 事 名) 東京藝術大学取手校地バス乗り入れに伴う外構工事

(見積書徴取期間) 2019年3月4日～2019年3月11日

(予 定 価 格) 4,390,000 円(消費税及び地方消費税相当額を控除した金額)

見積書徴取の結果、NO.1の者と契約手続きを行います。

NO	見積書提出業者名	順位	金 額 (消費税及び地方消費税相当額を 控除した金額)	備 考
1	株式会社 市村工務店	1	2,590,000	
2	株式会社コウキ建設	2	2,800,000	
3	株式会社 大鶴	3	2,830,000	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

※記載の順序は50音順です。